


COMPARACION DE PRECIOS N° PE-L1227-P000123
ADQUISICION DE EQUIPOS DE ENSAYO Y LABORATORIO PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
ANEXO N° 01 - FORMATO PARA SOLICITAR ACLARACIONES

N°	RAZON SOCIAL DEL PARTICIPANTE	SECCIÓN DE LOS DDL/ NUMERAL, LITERAL	EETT / BIEN	SOLICITUD DE ACLARACION	RESPUESTA
1	OFERENTE 01	ESPECIFICACIONES TECNICAS PLAZO DE ENTREGA	LE 22 BLOCK DE 24 TUBOS DE 0.5 ML (PARA TERMOBLOCK) En las EETT solicitan: Plazo de Entrega: El proveedor deberá entregar los bienes en 60 días calendario	Solicitamos se sirva ampliar el plazo de entrega a 90 días calendario, teniendo en consideración que, los plazos tanto para la manufactura, importación, transporte y nacionalización de la carga, para así permitir la mayor participación de postores	teniendo en cuenta la necesidad de adquirir los bienes solicitados, NO SE ACOGE LA CONSULTA O SOLICITUD DEL OFERENTE. Por lo tanto EL PLAZO DE ENTREGA se mantiene en 60 días calendarios
2	OFERENTE 01	ESPECIFICACIONES TECNICAS PLAZO DE ENTREGA	LE 23 BLOCK DE 96 x 0.2 mL PLACA DE PCR (PARA TERMOBLOCK) En las EETT solicitan: Plazo de Entrega: El proveedor deberá entregar los bienes en 60 días calendario	Solicitamos se sirva ampliar el plazo de entrega a 90 días calendario, teniendo en consideración que, los plazos tanto para la manufactura, importación, transporte y nacionalización de la carga, para así permitir la mayor participación de postores	teniendo en cuenta la necesidad de adquirir los bienes solicitados, NO SE ACOGE LA CONSULTA O SOLICITUD DEL OFERENTE. Por lo tanto EL PLAZO DE ENTREGA se mantiene en 60 días calendarios
3	OFERENTE 01	ESPECIFICACIONES TECNICAS PLAZO DE ENTREGA	LE 24 BLOCK DE 24 TUBOS DE 2ML (PARA TERMOBLOCK) En las EETT solicitan: Plazo de Entrega: El proveedor deberá entregar los bienes en 60 días calendario	Solicitamos se sirva ampliar el plazo de entrega a 90 días calendario, teniendo en consideración que, los plazos tanto para la manufactura, importación, transporte y nacionalización de la carga, para así permitir la mayor participación de postores	teniendo en cuenta la necesidad de adquirir los bienes solicitados, NO SE ACOGE LA CONSULTA O SOLICITUD DEL OFERENTE. Por lo tanto EL PLAZO DE ENTREGA se mantiene en 60 días calendarios
4	OFERENTE 01	ESPECIFICACIONES TECNICAS PLAZO DE ENTREGA	LE 78 MICROPIPETA REPETITIVA En las EETT solicitan: Plazo de Entrega: El proveedor deberá entregar los bienes en 60 días calendario	Solicitamos se sirva ampliar el plazo de entrega a 90 días calendario, teniendo en consideración que, los plazos tanto para la manufactura, importación, transporte y nacionalización de la carga, para así permitir la mayor participación de postores	teniendo en cuenta la necesidad de adquirir los bienes solicitados, NO SE ACOGE LA CONSULTA O SOLICITUD DEL OFERENTE. Por lo tanto EL PLAZO DE ENTREGA se mantiene en 60 días calendarios
5	OFERENTE 01	ESPECIFICACIONES TECNICAS PLAZO DE ENTREGA	LE 79 MICROPIPETA ELECTRONICAS En las EETT solicitan: Plazo de Entrega: El proveedor deberá entregar los bienes en 60 días calendario	Solicitamos se sirva ampliar el plazo de entrega a 90 días calendario, teniendo en consideración que, los plazos tanto para la manufactura, importación, transporte y nacionalización de la carga, para así permitir la mayor participación de postores	teniendo en cuenta la necesidad de adquirir los bienes solicitados, NO SE ACOGE LA CONSULTA O SOLICITUD DEL OFERENTE. Por lo tanto EL PLAZO DE ENTREGA se mantiene en 60 días calendarios
6	OFERENTE 01	ESPECIFICACIONES TECNICAS PLAZO DE ENTREGA	LE 80 MICROPIPETA ELECTRONICAS MULTICANAL En las EETT solicitan: Plazo de Entrega: El proveedor deberá entregar los bienes en 60 días calendario	Solicitamos se sirva ampliar el plazo de entrega a 90 días calendario, teniendo en consideración que, los plazos tanto para la manufactura, importación, transporte y nacionalización de la carga, para así permitir la mayor participación de postores	teniendo en cuenta la necesidad de adquirir los bienes solicitados, NO SE ACOGE LA CONSULTA O SOLICITUD DEL OFERENTE. Por lo tanto EL PLAZO DE ENTREGA se mantiene en 60 días calendarios
7	OFERENTE 01	ESPECIFICACIONES TECNICAS PLAZO DE ENTREGA	LE 81 MICROPIPETA MANUAL En las EETT solicitan: Plazo de Entrega: El proveedor deberá entregar los bienes en 60 días calendario	Solicitamos se sirva ampliar el plazo de entrega a 90 días calendario, teniendo en consideración que, los plazos tanto para la manufactura, importación, transporte y nacionalización de la carga, para así permitir la mayor participación de postores	teniendo en cuenta la necesidad de adquirir los bienes solicitados, NO SE ACOGE LA CONSULTA O SOLICITUD DEL OFERENTE. Por lo tanto EL PLAZO DE ENTREGA se mantiene en 60 días calendarios

[Handwritten signature]

N°	RAZON SOCIAL DEL PARTICIPANTE	SECCIÓN DE LOS DDL/ NUMERAL, LITERAL	EETT / BIEN	SOLICITUD DE ACLARACION	RESPUESTA
8	OFERENTE 01	ESPECIFICACIONES TECNICAS PLAZO DE ENTREGA	LE 82 SET DE MICROPIPETAS (1000, 200, 100, 20, 10, 2, 0.5 UL) INCLUYE SOPORTE En las EETT solicitan: Plazo de entrega: El proveedor deberá entregar los bienes en 60 días calendario	Solicitamos se sirva ampliar el plazo de entrega a 90 días calendario, teniendo en consideración que, los plazos tanto para la manufactura, importación, transporte y nacionalización de la carga, para así permitir la mayor participación de postores	teniendo en cuenta la necesidad de adquirir los bienes solicitados, NO SE ACOGE LA CONSULTA O SOLICITUD DEL OFERENTE. Por lo tanto EL PLAZO DE ENTREGA se mantiene en 60 días calendarios
9	OFERENTE 01	ESPECIFICACIONES TECNICAS PLAZO DE ENTREGA	LE 83 SET DE MICROPIPETAS MULTICANAL En las EETT solicitan: Plazo de entrega: El proveedor deberá entregar los bienes en 60 días calendario	Solicitamos se sirva ampliar el plazo de entrega a 90 días calendario, teniendo en consideración que, los plazos tanto para la manufactura, importación, transporte y nacionalización de la carga, para así permitir la mayor participación de postores	teniendo en cuenta la necesidad de adquirir los bienes solicitados, NO SE ACOGE LA CONSULTA O SOLICITUD DEL OFERENTE. Por lo tanto EL PLAZO DE ENTREGA se mantiene en 60 días calendarios
10	OFERENTE 01	ESPECIFICACIONES TECNICAS PLAZO DE ENTREGA	LE 84 EXTENSOR DE PIPETAS En las EETT solicitan: Plazo de entrega: El proveedor deberá entregar los bienes en 60 días calendario	Solicitamos se sirva ampliar el plazo de entrega a 90 días calendario, teniendo en consideración que, los plazos tanto para la manufactura, importación, transporte y nacionalización de la carga, para así permitir la mayor participación de postores	teniendo en cuenta la necesidad de adquirir los bienes solicitados, NO SE ACOGE LA CONSULTA O SOLICITUD DEL OFERENTE. Por lo tanto EL PLAZO DE ENTREGA se mantiene en 60 días calendarios
11	OFERENTE 02	ANEXO N°01 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - PARA TODOS LOS ITEMS	PLAZO DE ENTREGA	Se solicita unificar y ampliar el plazo de entrega a 90 días calendario para todos los items, considerando que los equipos requeridos son de origen extranjero y demandan un tiempo adicional para su fabricación, importación, desaduanaje y demás controles previos. Estos procesos hacen inviable cumplir con el plazo de 60 días establecido. Para el fin de permitir y promover la mayor participación de oferentes potenciales, se solicita al Comité de Evaluación, ampliar el plazo de entrega a 90 DIAS CALENDARIO PARA TODOS LOS ITEMS, a partir del día siguiente hábil de suscrito el contrato.	teniendo en cuenta la necesidad de adquirir los bienes solicitados, NO SE ACOGE LA CONSULTA O SOLICITUD DEL OFERENTE. Por lo tanto EL PLAZO DE ENTREGA se mantiene en 60 días calendarios

		
Luis Alberto Lévano Peña Presidente Titular	Jordi Morel Gómez Silva Miembro titular	Carlos Alberto Nieto Palma Miembro titular